

TEKOVSKÉ MÚZEUM	LEVICIAH
Dátum:	25-08-2021
Číslo záznamu:	118/2021
Prílohy:	Mgr. H. Baliová, Ph.D.

**Zmluva o dielo  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Čl. I.  
Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ: Tekovské múzeum v Leviciach**  
Sv. Michala 40, 934 69 Levice  
Zastúpený: Mgr. Henrieta Baliová, Phd.  
IČO: 36102849  
DIČ: 2021452169  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0031 1441  
Telefón: 036 63 12 112  
ďalej len „Zhotoviteľ“

**a**

**Objednávateľ: Občianske združenie Sine Metu**  
Zastúpený: Mgr. Örs Orosz  
Adresa: Moča č. 97, 946 37  
IČO: 42208262  
DIČO: 2820018058  
Bankové spojenie: ČSOB-OTP Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK90 5200 0000 0000 1357 1355  
Kontaktná osoba: Mgr. Péter Kocskovics  
Telefón: +421 944 104 494  
ďalej len „Objednávateľ“

**Čl. II.  
Predmet zmluvy**

Predmetom tejto zmluvy je dohľad na archeologickom výskume pod vedením odborne spôsobilej osoby v odbore archeológia – Mgr. Henrieta Baliová, Phd. a následná záchrana a dokumentácia hmotných a nehmotných archeologických nálezov a situácií zistených pri archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Šahy, ul. súp. č. 2089, ul. Školská č. 6, NKP Kláštorná sýpka - zaniknutý premonštrátsky kláštor.

**Čl. III.  
Rozsah predmetu zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je odborný dohľad na archeologickom výskume.
2. Po ukončení archeologického výskumu Zhotoviteľ vypracuje výskumnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky č. 253/2010 Z. z. MK SR.

3. Zhotoviteľ predloží jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie na posúdenie Subkomisii odborno – metodologickej komisie pre archeológiu PÚ SR, v termíne 90 dní od ukončenia terénnej časti archeologickeho výskumu. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi výskumnú dokumentáciu v jednom vyhotovení, v termíne do 30 dní od schválenia výskumnej dokumentácie Subkomisiou odborno – metodologickej komisie pre archeológiu PÚ SR. Zhotoviteľ zároveň odovzdá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a Archeologickému ústavu SAV v Nitre v zmysle § 39, ods. 9 Zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pamiatkového fondu.

#### **Čl. IV. Čas plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia zmluvy podľa čl. III, bod 1 zrealizuje v termíne **od 24. 08. 2021 do 15. 09. 2021.**

#### **Čl. V. Cena diela a platobné podmienky**

1. Objednávateľ uhradí celkové náklady za výkon archeologickeho výskumu vo výške **500,- EUR podľa tejto zmluvy.**
2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú sumu na číslo účtu, do 14 dní od podpísania tejto zmluvy.

#### **Čl. VI. Základné podmienky zhotovenia diela a súčinnosť s realizovaným výskumom**

Objednávateľ v zmysle predmetu poskytne zhotoviteľovi súčinnosť pre jeho vykonanie:

1. V priestore areálu stavby zabezpečí krytý uzavretý pracovný priestor pre spracovanie nálezov a realizáciu výskumnej dokumentácie.
2. Pre realizáciu hrubých výkopových prác, ako aj manuálnych prác spojených so záchranou hnutelných a nehnuteľných archeologických nálezov a situácií zabezpečí objednávateľ minimálne 10 pracovníkov, ktorých mzdové náklady sa zaväzuje hradiť Objednávateľ.

#### **Čl. VII. Sankcie**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvného termínu odovzdania diela z jeho viny zaplatí objednávateľovi 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade meškania s plnením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy z jeho viny, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

#### **Čl. VIII. Zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v jej súlade a v dohodnutom rozsahu prác.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré obsahuje výskumná dokumentácia v čase jej odovzdania Objednávateľovi.

**Čl. IX.**  
**Zmena záväzku**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy nastane zmena východiskových podkladov, ktoré boli rozhodujúce pre uzavretie zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri zmene záväzku, následkom ktorého budú práce nad dohodnutý rozsah, pristúpi na úpravu ceny dohodnutej v tejto zmluve.

**Čl. X.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k nej a podpísané oboma zmluvnými stranami. Všetky ústne dohody sú neplatné.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
3. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá je nimi vykonateľná a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Leviciach, dňa 24. augusta 2021


Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**TEKOVSKÉ MÚZEUM**  
**V LEVICIACH**  
Sv. Michala 40  
934 69 LEVICE



Mgr. Henrieta Baliiová, Phd.  
riaditeľka múzea

 **Občianske združenie Sine Metu**  
Sine Metu Polgári Társulás  
946 37 Moča - Dunamocs 97  
IČO: 42208262 DIČ: 2820018058

Mgr. Örs Orosz  
štatutárny zástupca OZ Sine Metu